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BESTEK PRAKTIJKONDERZOEK AKKERBOUW 2012 
 
1 INLEIDING 
 
Dit bestek bevat informatie over het verzoek om inschrijvingen voor de opdracht ‘praktijk-
onderzoek akkerbouw 2012 ’. U wordt uitgenodigd om op basis van dit bestek één of 
meerdere offertes uit te brengen conform de eisen en wensen die hierin zijn vastgelegd ten 
aanzien van de offerte, dienstverlening, contractvoorwaarden en een aantal andere aspec-
ten ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
De opbouw van dit bestek is als volgt. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de opdrachtgever en de op-
drachttitels weergegeven. In hoofdstuk 4 worden de procedurele voorschriften rondom de 
inschrijving toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de bindende voorschriften uiteengezet. In 
hoofdstuk 6 wordt de opdracht nader omschreven en zijn de eisen en wensen m.b.t. de 
opdracht uiteengezet. In hoofdstuk 7 worden de eisen m.b.t. de offerte toegelicht. In hoofd-
stuk 8 komen de eisen en wensen m.b.t. de conceptovereenkomst aan de orde. In hoofd-
stuk 9 worden tot slot de procedures rond beoordeling en gunning toegelicht, inclusief het 
beoordelingskader. 
Verder zijn in het bestek enige door u in te vullen formulieren opgenomen. 
 
 
2 OPDRACHTGEVER 
 
Opdrachtgever is het Productschap Akkerbouw (PA). 
 
 
3 TITEL OPDRACHT  
 
Dit bestek bestaat uit zestien kavels. Deze kavels hebben de volgende titels: 
1. Mogelijkheden van meerjarige graanachtige grassen voor erosiebestrijding – onder-

zoek; 
2. Wintergranen voor waterberging – onderzoek; 
3. Toepassing van Royal MH in de bewaring van aardappelen – onderzoek; 
4. Bewaarstrategie aardappelen van lichte grond – onderzoek; 
5. Rassenonderzoek zaaiuien op zandgrond – onderzoek; 
6. Peulvruchtenteelt op zavelgrond – onderzoek; 
7. Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel – onder-

zoek; 
8. Verspreiding Y-virus door aaltjes – onderzoek; 
9. Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes – onderzoek; 
10. Duistbestrijding in bouwplanverband – onderzoek; 
11. Inventarisatie vreterij in aardappel – onderzoek; 
12. Bonenspintmijt in aardappel – onderzoek; 
13. Schema bodemplagen – onderzoek; 
14. Biologische bestrijding van ritnaalden – onderzoek; 
15. Transport van virus in aardappelplant – artikel; 
16. Peilgestuurde drainage – artikel. 
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4 PROCEDURELE VOORSCHRIFTEN 
 
a) Communicatie via contactpersoon: H.J. Greve, PA; 
b) Planning: sluitingstermijn – vrijdag 30 september 2011, 12.00 uur bij PA, opening offer-

tes - 30 september bij PA, beoordeling – tot 5 november, kennisgeving gunning – 11 
november 2011, aanvang activiteiten –1 januari 2012; 

c) De opdrachtgever kan te allen tijde de gehele of gedeeltelijke aanbesteding stoppen; 
d) Kosten van inschrijving zijn voor rekening van de inschrijver; 
e) De gegevens in het bestek zijn intellectueel eigendom van de opdrachtgever. Op-

drachtgever gaat vertrouwelijk om met vertrouwelijke gegevens van de inschrijver; 
f) De offerte dient minimaal 3 maanden vanaf opening geldig te zijn; 
g) Vragen alleen via e-mail bij H.J. Greve (h.j.greve@hpa.agro.nl). Vragen en antwoorden 

worden geanonimiseerd per post of mail rondgestuurd aan alle inschrijvers. Beslechting 
van geschillen geschiedt door een daartoe bevoegde rechter. Geschillen dienen uiterlijk 
3 maanden na gunning kenbaar te worden gemaakt; 

h) Contactpersoon dient op de hoogte te worden gesteld van tegenstrijdigheden in dit be-
stek. 

 
 
5 BINDENDE VOORSCHRIFTEN  
 
a) Indiening offerte: uiterlijk vrijdag 30 september 2011, 12.00 uur schriftelijk bij PA; 
b) Offerte dient in enkelvoud en ondertekend te worden toegezonden. Er dient ook een 

digitale kopie van het projectplan en de offerte, in Word-format, te worden toegestuurd. 
In de offerte dient de volgorde van het bestek aangehouden te worden. Als hulpmiddel 
bij het opstellen van uw inschrijving is een checklist bijgevoegd (bijlage a); deze dient u 
ingevuld bij uw inschrijving te voegen. De aanmelding dient volledig te zijn. Mocht u be-
paalde stukken niet kunnen aanleveren of vragen niet kunnen beantwoorden, dan dient 
u dit expliciet en met reden op de checklist aan te geven. Als er volgens u nog andere 
zaken zijn die van belang zijn in relatie tot de opdracht en die niet in dit bestek zijn op-
genomen, kunt u deze zaken in een afzonderlijke bijlage vermelden; 

c) Op het moment van gunning en tijdens uitvoering moet inschrijver verzekerd zijn (be-
roeps- en wettelijke aansprakelijkheid); 

d) U wordt verzocht de eigen verklaring uitsluitingsgronden (bijlage b) in te vullen en bij de 
inschrijving te voegen; 

e) De inschrijving en alle bijlagen dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn door een daar-
toe bevoegd functionaris; 

f) Bij het vormen van een combinatie of bij onderaanneming dient u te omschrijven met 
wie de samenwerking gaat plaatsvinden en wie wat gaat doen. De opdrachtgever ac-
cepteert slechts één aanspreekpunt. Allen stellen zich hoofdelijk aansprakelijk voor fi-
nanciële en technische uitvoering van de opdracht. Het is een pre als de inschrijver kan 
aantonen dat de samenwerking tussen de partijen een bestendig karakter heeft middels 
aantoonbare (langdurige) gezamenlijke projectervaring(en). 

 
 
6 OMSCHRIJVING, EISEN EN WENSEN T.A.V. DE OPDRACHT 

6.1 Achtergrond opdracht 
 
Elk jaar inventariseert het PA de onderzoekswensen van de praktijk. Het betreft hier wen-
sen van telers, handel, industrie en onderzoeksinstellingen. 
Alle wensen worden regionaal en landelijk beoordeeld, waarna een selectie van onderwer-
pen met een hoge prioriteit overblijft. De landelijke werkgroepen van het PA hebben beslo-
ten dat alle geselecteerde onderzoeksonderwerpen geschikt zijn voor aanbesteding. 
De opdracht is conform de onderwerpen onderverdeeld in kavels. 
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6.2 Gewassen 
 
De diverse kavels hebben betrekking op diverse gewassen. 

6.3 Afbakening opdrachten 

6.3.1 Algemeen 
 
De gehele opdracht is onderverdeeld in zestien kavels. In de paragrafen 6.3.2 t/m 6.3.17 
zijn deze terug te vinden. Bij elk kavel is vermeld op welke onderzoekswens, terug te vin-
den in de bundel ‘Onderzoeksvoorstellen 2012’ van het PA op Kennisakker.nl 
http://www.kennisakker.nl/actueel/kennistekst/onderzoekswensen-voor-2012, deze is ge-
baseerd. 

6.3.2 Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen vo or erosiebestrijding (nr. 1) 
 
Van enkele meerjarige graanachtige grassoorten, waaronder Thinopyrum intermedium, is 
vanuit het buitenland bekend dat ze diep wortelen en de bodem, voedingstoffen en water 
goed vasthouden. De teelt van dergelijke meerjarige graanachtige gewassen kan zorgen 
voor minder water- en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuini-
ger gebruik van inputs. 
In Amerika is er de nodige aandacht besteed aan deze grassoorten en zijn ook selecties op 
landbouwkundige waarde uitgevoerd. 
 
Gevraagd wordt in een korte bureaustudie de waarde van meerjarige graanachtige gras-
soorten voor de water- en winderosiebestrijding in Nederland te onderzoeken. 
Daarnaast wordt gevraagd van in het buitenland geselecteerd materiaal van deze soorten 
maximaal 6 selecties/rassen te screenen op landbouwkundige waarde onder Nederlandse 
omstandigheden. Hierbij dienen twee zaaitijdstippen te worden toegepast: vroeg in het 
voorjaar (winderosie) en in het najaar (watererosie). 
De screening dient beperkt van omvang te zijn, bijv. een rijtjesproef, waarbij landbouwkun-
dige eigenschappen (opkomstpercentage, snelheid grondbedekking, gewasstand, ziekte-
gevoeligheid, vroegheid bloei, afrijping, opbrengst) visueel worden waargenomen. Zaad 
van de landbouwkundig best beoordeelde selectie dient te worden geoogst en bewaard. 
 
De projectresultaten, bestaande uit a) een rapport met daarin de resultaten van de bureau-
studie en de screening, b) een samenvatting van dit rapport en c) een vakbladartikel, die-
nen uiterlijk in februari 2013 te worden opgeleverd. Resultaten dienen op verzoek van be-
langstellenden mondeling te worden toegelicht. Het geoogste zaad dient te worden gele-
verd aan de uitvoerder van kavel 6.3.3. 

6.3.3 Wintergranen voor waterberging (nr. 94) 
 
Om afstromend water op te vangen schrijft de erosieverordening van het PA voor dat bij 
kerende grondbewerking op hellingen van 2% of meer een bufferstrook of -vlak aangelegd 
moet worden met gras, gras/kruiden of luzerne. De economische waarde van deze gewas-
sen is voor akkerbouwers beperkt en het zou veel praktischer zijn om bufferstrook/-vlak in 
te zaaien met een wintergraan. Als aangetoond kan worden dat wintergraan ook voldoet 
aan de voorwaarden voor de bufferstrook of -vlak, kan dit in de verordening worden opge-
nomen. 
 
Gevraagd wordt in een veldproef de erosiebeperking van een bufferstrook met wintertarwe, 
gras en eventueel een meerjarige graanachtige (zie kavel 6.3.2.) te onderzoeken. 
In 2012 dienen als bufferstrook wintertarwe en gras aangelegd te worden, in 2013 wordt 
hieraan eventueel een meerjarige graanachtige toegevoegd. 
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De bufferstroken dienen beide jaren op twee tijdstippen aangelegd te worden: eind sep-
tember/begin oktober en begin/half november. Alle objecten dienen dezelfde voorvucht en 
grondbewerking te hebben gehad. 
De erosiegevoeligheid van alle objecten dient in winter en voorjaar meermalen te worden 
gemeten via regensimulatie (zie hiervoor http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/ 
document/erosie-en-nietkerende-grondbewerking) en natuurlijke neerslag. De natuurlijke 
neerslaghoeveelheid en -intensiteit dient daarom tijdens de proefuitvoering te worden ge-
meten. Indien verschillend dient ook het hellingspercentage van de objecten te worden 
bepaald. 
 
De projectresultaten, bestaande uit a) een tussenrapportage na het eerste onderzoeksjaar, 
b) een rapport met daarin de resultaten van het tweejarige veldonderzoek, b) een samen-
vatting van dit rapport en c) een vakbladartikel, dienen in het voorjaar van 2013 respectie-
velijk 2014 te worden opgeleverd. Resultaten dienen op verzoek van belangstellenden 
mondeling te worden toegelicht. 

6.3.4 Toepassing van maleïne hydrazine in de bewari ng van aardappelen (nr. 8) 
 
Terugdringen van het gebruik van Chloor IPC bij de bewaring van consumptieaardappelen 
is gewenst in verband met het streven naar vermindering van milieubelasting en residuen. 
Door maleïne hydrazine (MH) toe te passen in de teelt kan het gebruik van Chloor IPC in 
de bewaring worden verminderd; aardappelen die langer bewaard worden kunnen 1-2 be-
handelingen met gas uitsparen. 
 
Gevraagd wordt het optimale tijdstip van toepassing van MH in de teelt van 4 verschillende 
consumptie- en fritesaardappelrassen in combinatie met twee verschillende bewaarregi-
mes te onderzoeken in de bewaarseizoenen 2012/13 en 2013/14. MH dient op meerdere, 
bijv. 3, tijdstippen in de teelt te worden toegepast. De rassen dienen te variëren in kiem-
rust/kiemlustigheid en vroegheid/loofveroudering, maar wel geschikt te zijn voor langere 
bewaring. 
Tijdens de bewaring dient de kieming meermalen visueel waargenomen te worden. De 
MH-concentratie in de knollen dient aan begin en einde bewaring te worden gemeten. 
 
De projectresultaten dienen medio 2013 (tussentijdse rapportage) en 2014 (eindrapport, 
een samenvatting voor Kennisakker.nl en een vakbladartikel) schriftelijk aan het PA gerap-
porteerd te worden. Resultaten dienen op verzoek van belangstellenden mondeling te wor-
den toegelicht. 

6.3.5 Bewaarstrategie aardappelen van lichte grond (nrs. 4 en 9) 
 
Bij de rassenkeuze voor de zetmeel- en consumptieaardappelteelt op lichte grond is de 
geschiktheid voor langere bewaring een belangrijk criterium. Langere bewaring van deze 
aardappelen is lastig vanwege de snellere veroudering dan op kleigronden, waardoor de 
verwerkingskwaliteit sneller achteruit loopt. De vraag is of er betere bewaarregimes zijn te 
bedenken voor deze aardappelen, opdat de verwerkingskwaliteit beter gehandhaafd blijft 
tijdens de lange bewaring. 
 
Gevraagd wordt voor zetmeel- en consumptieaardappelen betere bewaarregimes te formu-
leren en deze te toetsen in de bewaarseizoenen 2012/13 en 2013/14. In het onderzoek 
dienen voor beide teelten 3 rassen te worden opgenomen die veel geteeld worden in 
Noordoost- resp. Zuidoost-Nederland, maar verschillen in geschiktheid voor langere bewa-
ring en/of verwerkingskwaliteit. Minimaal 3 nieuwe bewaarregimes dienen te worden verge-
leken met het momenteel gangbare regime. 
Tijdens de bewaarperiode dienen regelmatig waarnemingen te worden uitgevoerd. Deze 
waarnemingen zijn gericht op kwantiteit (vochtverlies, drukplekken), maar vooral op kwali-
teit.  
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Het gaat daarbij om de meting van verouderingssuikers voor beide aardappelteelten en 
wellicht om aanvullende kwaliteitsbepalende inhoudstoffen voor zetmeelaardappelen. Hier-
voor dient contact te worden opgenomen met AVEBE. 
 
Voor de definitieve invulling van de te onderzoeken objecten, de begeleiding van het on-
derzoek en beoordeling van tussen- en eindrapportage dient een klankbordgroep te wor-
den gevormd, waarin in ieder geval telers van zetmeel- en consumptieaardappelen en een 
bewaardeskundige zitting hebben. 
De projectresultaten dienen te bestaan uit korte verslagen van bijeenkomsten van de 
klankbordgroep, een tussentijdse rapportage na bewaarseizoen 2012/13 en een eindrap-
port. Na afloop van het project (medio 2014) worden ook een samenvatting voor Kennisak-
ker.nl en een vakbladartikel verwacht. Resultaten dienen op verzoek van belangstellenden 
mondeling te worden toegelicht. 

6.3.6 Rassenonderzoek zaaiuien op zandgrond (nr. 13 ) 
 
Het areaal zaauien op zand- en lössgrond neemt de laatste jaren toe en zal naar verwach-
ting verder groeien. De groeiomstandigheden op löss- en vooral zandgrond wijken af van 
zavel- en kleigronden en het is daarom de vraag of de huidige rasgegevens ook gelden 
voor deze grondsoorten. 
 
Gevraagd wordt middels een veldproef op lössgrond in 2012 en een veldproef op zand-
grond in 2013 na te gaan of er bij zaaiuien sprake is van interactie tussen ras en grond-
soort. In de veldproeven dienen minimaal 6 rassen te worden opgenomen die verschillen in 
opbrengst en kwaliteit. De proefuitvoering en waarnemingen dienen verder aan te sluiten 
bij het lopende rassenonderzoek op zavel- en kleigrond. Voor het onderzoeksprotocol 
wordt verwezen naar de heer V/d Brink van PPO-agv. 
De interactie ras*grondsoort dient beide jaren statistisch geanalyseerd te worden op basis 
van de gegevens van alle rassenproeven op alle grondsoorten. 
 
De projectresultaten dienen te bestaan uit een tussentijdse rapportage na bewaarseizoen 
2012/13 en een eindrapport. Na afloop van het project (medio 2014) worden ook een sa-
menvatting voor Kennisakker.nl en een vakbladartikel verwacht. Resultaten dienen op ver-
zoek van belangstellenden mondeling te worden toegelicht. 

6.3.7 Peulvruchtenteelt op zavelgrond (nrs. 16 en 1 7) 
 
Bruine bonen, maar daarnaast ook andere droge erwten- en bonensoorten, worden van 
oudsher in Nederland geteeld, momenteel echter op (zeer) beperkte schaal. Deze gewas-
sen bieden wel kansen om te voldoen aan de vraag naar duurzame eiwitproducten, zowel 
voor humane als dierlijke consumptie. 
 
Gevraagd wordt na te gaan wat de perspectieven zijn van de teelt op kleigrond van diverse 
soorten erwten en bonen, zoals wintererwten, kievitsbonen, pintobonen, nierbonen, witte 
bonen, etc. 
In Zeeuws-Vlaanderen dient in 2012 een veldproef te worden aangelegd met maximaal 12 
soorten erwten en bonen. Droge groene erwten, veldbonen en bruine bonen dienen als 
referentie meegenomen te worden. 
Van de diverse gewassen dienen minimaal de teeltmogelijkheden en -problemen waarge-
nomen en beschreven te worden. De productkwaliteit (eiwitkwaliteit, vetzuursamenstelling, 
glycoalkaloïden, etc. - gerelateerd aan afzet) dient gemeten te worden. Afzetmogelijkheden 
bij o.a. mengvoeder- en zuivelindustrie dienen nagegaan te worden. 
 
De projectresultaten, bestaande uit een rapport met daarin een beschrijving van de teelt, 
kwaliteit, verwerking en afzet van de gewassen en de resultaten van de veldscreening, 
dienen in februari 2013 gerapporteerd te worden. Op basis van de resultaten zal door het 
PA worden besloten de screening in 2013 wel of niet voort te zetten. 
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Na afloop van het project (februari 2013 of 2014) wordt ook een samenvatting voor Ken-
nisakker.nl en een vakbladartikel verwacht. Resultaten dienen op verzoek van belangstel-
lenden mondeling te worden toegelicht. 
 
Cofinanciering vanuit de mengvoer- en/of zuivelindustrie is zeer gewenst. 

6.3.8 Vestiging en verspreiding van het maïswortelk nobbelaaltje binnen een perceel 
(nr. 20) 
 
Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks 
en kan meerdere generaties per jaar vormen. Omdat bronnen van verspreiding bijna altijd 
aanwezig zijn, zou mogen worden verwacht dat een besmetting zich snel zou uitbreiden. In 
de praktijk blijken percelen echter zelden van voor tot achter te zijn besmet. Dit grillige 
voorkomen van het aaltje roept een aantal vragen op. Wat zijn omstandigheden waarbij M. 
chitwoodi zich gemakkelijk kan vermeerderen of verspreiden? Zijn er soms natuurlijke vij-
anden die verspreiding of vermeerdering verminderen? 
 
Gevraagd wordt deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt gedacht aan het intensief op-
sporen en volgen van een of meerdere besmettingen in een praktijkperceel, waarbij ver-
spreiding en vermeerdering worden gekoppeld aan abiotische en biotische factoren als 
afslibbaarheid, poriëndichtheid en bodemweerbaarheid.  
Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in Noordwest-Nederland of in de Noordoostpol-
der in de jaren 2012 t/m 2014. Het perceel dient variatie te vertonen in abiotische factoren 
(‘bont’ perceel). De vruchtwisseling dient gedurende de proefperiode voor het gehele per-
ceel gelijk te blijven. 
 
De projectresultaten dienen in januari 2014 tussentijds te worden gerapporteerd. Op basis 
van deze rapportages neemt het PA een go/no go-beslissing over de uitvoering van onder-
zoek in 2014. Na een no go-beslissing wordt in april 2014 de eindrapportage (rapport en 
samenvatting voor Kennisakker.nl) opgeleverd. Na een go-beslissing dienen de driejarige 
gegevens uiterlijk in april 2015 middels een rapport, een samenvatting voor Kennisakker.nl 
en een vakbladartikel schriftelijk gerapporteerd te worden. In deze rapportage dient aan-
dacht te worden geschonken aan de relatie tussen teeltrisico’s en (a)biotische factoren. 
Op verzoek van belangstellenden dienen resultaten mondeling te worden toegelicht. 

6.3.9 Verspreiding Y-virus door aaltjes (nr. 21) 
 
Trichodoride-aaltjes kunnen het tabaksratelvirus overdragen. Is het mogelijk dat deze aal-
tjes ook het aardappel Y-virus kunnen verspreiden? 
 
Gevraagd wordt in 2012 na te gaan of Trichodoride-aaltjes het Y-virus kunnen verspreiden. 
Gedacht wordt aan een potproef waarin de aaltjes zich voeden met met Y-virus besmet 
aardappelmateriaal, waarna m.b.v. Elisa of PCR gemeten wordt of het virus in de aaltjes 
aanwezig is en, zo ja, wordt nagegaan of de aaltjes schone aardappelplanten kunnen be-
smetten met het aanwezige virus. 
 
De resultaten van dit onderzoek dienen uiterlijk december 2012 te worden gerapporteerd in 
de vorm van een rapport en samenvatting voor Kennisakker.nl. Op basis van deze rappor-
tage kan het PA in januari 2013 een beslissing nemen over eventueel vervolgonderzoek.  

6.3.10 Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengela altjes (nr. 24) 
 
NAKtuinbouw controleert percelen die worden aangemeld voor de teelt van eerstejaars 
plantuien, onder ander op stengelaaltjes. Deze preventieve keuring is momenteel de enige 
manier om besmet uitgangsmateriaal te voorkomen. Er zijn misschien behandelingen te 
vinden die het stengelaaltje op uitgangsmateriaal effectief bestrijden. 
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Gevraagd wordt in 2012 te onderzoeken of er behandelingen van plantgoed zijn die sten-
gelaaltjes effectief bestrijden. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van warm 
waterbehandeling en koud-stomen of een Controlled Atmosphere (CA)-behandeling, zoals 
in aardbei gebruikt wordt tegen aardbeimijt. 
Combinatie met lopend onderzoek in andere sectoren/gewassen verdient de voorkeur. 
 
De resultaten van dit onderzoek dienen uiterlijk december 2012 te worden gerapporteerd in 
de vorm van een rapport en samenvatting voor Kennisakker.nl. Op basis van deze rappor-
tage kan het PA in januari 2013 een beslissing nemen over eventueel vervolgonderzoek.  

6.3.11 Duistbestrijding in bouwplanverband (nr. 32)  
 
De bestrijding van duist is belangrijk in een rotatie met veel maaigewassen. Naast winter-
tarwe is duist ook in andere teelten als suikerbieten, koolzaad en wintergerst een pro-
bleemonkruid. In de teelt van tarwe biedt op dit moment Atlantis uitkomst bij de bestrijding 
van duist. Met name in wintergerst zijn er op dit moment geen goede middelen beschik-
baar. Hierdoor worden vruchtwisselingsmogelijkheden beperkt en wordt de kans op resis-
tentie tegen Atlantis steeds groter.  
 
Gevraagd wordt in 2012 t/m 2015 (3 teeltseizoenen) in Noord-Nederland te onderzoeken 
hoe duist op een perceel met een bouwplan met wintertarwe, (winter)gerst en winterkool-
zaad effectief bestreden kan worden. Gedacht wordt aan een combinatie van chemische 
en mechanische (bijv. vals zaaibed) maatregelen. 
Per jaar zouden 2-3 verschillende (combinaties van) maatregelen in voor- en najaar kun-
nen worden uitgevoerd. De veldjes kunnen dan per jaar worden opgesplitst, waardoor het 
totale aantal objecten uiteindelijk op 8 tot 27 uitkomt. Bij 3 herhalingen geeft dat 24 tot 81 
veldjes. 
 
Voor de definitieve invulling van de te onderzoeken objecten, de begeleiding van het on-
derzoek en beoordeling van rapportage dient een klankbordgroep te worden gevormd, 
waarin in ieder geval telers en een gewasbeschermingsdeskundige zitting hebben. 
De projectresultaten dienen te bestaan uit korte verslagen van bijeenkomsten van de 
klankbordgroep en een eindrapport. Na afloop van het project (medio 2015) worden ook 
een samenvatting voor Kennisakker.nl en een vakbladartikel verwacht. Resultaten dienen 
op verzoek van belangstellenden mondeling te worden toegelicht. 

6.3.12 Inventarisatie vreterij in aardappel (nr. 34 ) 
 
Het lijkt erop dat er de laatste jaren steeds meer gevallen van vreterij aan aardappelknollen 
worden gevonden. Er is echter geen kwantitatief inzicht in het vóórkomen van symptomen 
en bijbehorende schade en in welke organismen deze vreterij veroorzaken. 
 
Omdat diagnosemonsters van kennisinstituten niet aselect genoeg zijn, wordt gevraagd op 
een andere wijze kwantitatief inzicht te verschaffen in het voorkomen van vreterijschade en 
veroorzakers. Hierbij wordt gedacht aan (extra) waarnemingen aan de monsters die ver-
werkers nemen voor de uitbetaling van geleverde aardappelpartijen in 2012/13 en 2013/14. 
Vastgelegd dienen te worden de frequentie van bepaalde schadesymptomen met bijbeho-
rende veroorzakers (ritnaalden, slakken, etc.). Van karakteristieke schadebeelden dienen 
foto’s te worden gemaakt. 
Vanwege de relatie met grondsoort zou het de voorkeur hebben een relatie met bijv. post-
codegebied te maken en bij meerdere verwerkers waar te (laten) nemen.  
 
De projectresultaten van seizoen 2012/13 dienen medio 2013 tussentijds te worden gerap-
porteerd in een jaarrapport. Op basis van deze rapportage neemt het PA een go/no go-
beslissing over de uitvoering van het onderzoek in seizoen 2013/14.  
Na een go-beslissing wordt medio 2014 de eindrapportage (rapport, samenvatting voor 
Kennisakker.nl en vakbladartikel) opgeleverd. 
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Op verzoek van belangstellenden dienen resultaten mondeling te worden toegelicht. 

6.3.13 Bonenspintmijt in aardappel (nr. 38) 
 
De bonenspintmijt (Tetranychus urticae) kan onder andere in de aardappelteelt forse op-
brengstreductie veroorzaken. De mate van schade is afhankelijk van het moment van aan-
tasting. Het aantreffen van de bonenspintmijt is qua tijdstip, plaats en omvang altijd verras-
send. Er is volgens ons niet veel bekend over de veroorzaker en hoe schade te voorko-
men. 
 
Gevraagd wordt middels een bureaustudie de bestaande, voor de akkerbouw en in het 
bijzonder aardappel relevante  informatie over bonenspintmijt op een rij te zetten en witte 
vlekken in de kennis te identificeren. 
 
De resultaten van de studie dienen te worden vastgelegd in een rapport en samen met een 
samenvatting voor kennisakker.nl en een vakbladartikel in mei 2012 te worden opgeleverd. 
Op basis van deze rapportage neemt het PA een beslissing over eventueel vervolgonder-
zoek vanaf 2013.  

6.3.14 Schema bodemplagen (nr. 41) 
 
Er is geen overzichtelijk schema beschikbaar van insectenplagen in de bodem, haar 
waardplanten en andere factoren die de schade en de populatieontwikkeling beïnvloeden. 
Veel kennis over vruchtopvolging is beschikbaar, maar de informatie is vaak verborgen in 
de literatuur en verspreid over allerlei documenten. Een goed gekozen vruchtopvolging is 
een basiselement om het probleem van plaaginsecten in de bodem te verminderen. 
 
Gevraagd wordt de beschikbare informatie over plaaginsecten in de bodem van alle be-
langrijke akkerbouwgewassen te verzamelen en deze informatie te ontsluiten door het bij-
werken van de oude vruchtwisselingsschema’s in combinatie met de toevoeging van risico-
symbolen. 
 
Het resultaat van deze studie is een aangepast vruchtwisselingsschema. Dit schema dient 
begin november 2012 te worden opgeleverd. Het PA kan dan eventueel begin 2013 dit 
schema meesturen met de mailing naar alle heffingsplichtigen. 

6.3.15 Biologische bestrijding van ritnaalden (nr. 44) 
 
Ritnaalden vormen nog steeds een (kwaliteits)probleem in aardappelen en vele andere 
landbouwgewassen. De beheersing wordt steeds moeilijker, omdat het insecticidengebruik 
onder druk staat. Op dit moment is een commerciële formulering toegelaten in Zuid-
Europese landen tegen ritnaalden. Deze toepassing is kosteneffectief en staat op de An-
nex I lijst voor toelating in Europa. 
 
Gevraagd wordt de werking van dit biologische middel, en eventueel ook andere, nieuwe 
en kansrijke biologische middelen, te onderzoeken onder Nederlandse omstandigheden. In 
2012 en 2013 dient een proefveld te worden aangelegd op een perceel met een bekende 
geschiedenis van ritnaaldenschade. De keuze van middelen/objecten dient in het project-
plan te worden onderbouwd. De objectinvulling dient in het projectplan te worden beschre-
ven. 
 
De projectresultaten dienen te bestaan uit een tussentijdse rapportage en een eindrapport. 
Na afloop van het project (eind 2013) worden ook een samenvatting voor Kennisakker.nl 
en een vakbladartikel verwacht. Resultaten dienen op verzoek van belangstellenden mon-
deling te worden toegelicht. 
Cofinanciering door de middelenfabrikanten/-leveranciers is noodzakelijk. 
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6.3.16 Transport van virus in aardappelplant (nr. 4 6) 
 
Bij de bepaling van het optimale tijdstip van loofdoding zou de tijdsduur tussen het zicht-
baar worden van een primaire aantasting door persistent of non-persistent virus in het loof  
en het moment waarop het virus in de nieuwe knollen aanwezig/aantoonbaar is een rol 
kunnen spelen. Hoe sneller het virustransport in de plant, hoe groter de kans op virus in de 
knol. 
 
Gevraagd wordt de beschikbare informatie over de snelheid van virustransport in de aard-
appelplant, liefst gedurende het seizoen (primaire aantasting, hergroei), op een rij te zetten. 
Indien deze informatie aanleiding geeft tot vervolgonderzoek, dient een voorstel voor dit 
onderzoek geformuleerd te worden. 
 
De resultaten van de studie dienen te worden vastgelegd in een rapport en samen met een 
samenvatting voor kennisakker.nl en een vakbladartikel in april 2012 te worden opgele-
verd. Op basis van deze rapportage kan het PA in mei 2012 een beslissing nemen over 
eventueel vervolgonderzoek. 

6.3.17 Peilgestuurde drainage (nrs. 90 en 91) 
 
Drainage is ontwikkeld om overtollig water zo efficiënt mogelijk af te voeren. Dit kan leiden 
tot een watertekort in het groeiseizoen. Met peilgestuurde drainage kan in het voorjaar wa-
ter vastgehouden worden, wat in het groeiseizoen door het gewas gebruikt kan worden. 
Het gaat zo ook daling van het waterpeil in het gebied tegen. Wanneer juist wateroverlast 
dreigt, maakt de intensieve drainage een snelle waterafvoer mogelijk. Dit wordt belangrijker 
onder veranderende klimaatcondities waarbij neerslag meer in geconcentreerde buien in 
de zomerperiode valt. 
Ervaringen uit de praktijk en eerste onderzoeksgegevens laten gunstige resultaten zien.  
 
Gevraagd wordt een vakbladartikel te schrijven waarin de voor- en nadelen van peilge-
stuurde drainage worden beschreven aan de hand van praktijkervaringen en eerste onder-
zoeksgegevens.  
 
Dit artikel dient te worden aangeboden aan PA en de belangrijke Nederlandse vakbladen 
(Boerderij, Nieuwe oogst en Akker Magazine). Dit artikel dient medio 2012 te verschijnen. 

6.4 Risico’s 
 
De beschikbare budgetten van het PA voor onderzoek worden jaarlijks aangepast en 
vastgesteld. De precieze uitvoering van het onderzoek kan daarmee niet voor de gehele 
looptijd vaststaan. Dit kan er toe leiden dat go/no go-beslissingen niet alleen worden 
genomen op basis van inhoudelijke argumenten, maar dat ook financiële afwegingen een 
rol kunnen spelen. Voor aanvullende werkzaamheden wordt telkens gevraagd offerte uit te 
brengen of een indicatieve meerprijs te berekenen. Van alle partijen wordt in deze 
flexibiliteit verwacht. 

6.5 Betrokken partijen 
 
PA, LTO Nederland, NAV. 

6.6 Begeleiding 
 

De landelijke werkgroepen van het PA fungeren als formele begeleidingscommissie voor 
de opdrachten; zij nemen go/no go-beslissingen en beoordelen de tussentijdse voortgang. 
Het kan echter gewenst zijn (afhankelijk van de grootte en impact van een project) dat 
belanghebbende partijen nader bij een project worden betrokken (klankbordgroep).  
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Voor sommige projecten wordt een klankbordgroep geëist, voor andere is de uitvoerder vrij 
zelf aanvullende begeleiding in het project vorm te geven. Zeker wanneer deze begeleiding 
plaats kan vinden voor meerdere activiteiten, en dus efficiënt is, wordt dat positief beoor-
deeld door het PA. 
 
 
7 EISEN AAN DE OFFERTE  
 
a) Projectplan, gespecificeerd per fase. Via welke weg en methoden wordt het gevraagde 

resultaat verkregen? 
b) Geplande producten/diensten, inclusief aantal en tijdsplanning (onderzoeksplanning) 
c) Gedetailleerd werkplan voor eerste (kalender)jaar van de uitvoering (2010), inclusief 

opgave van de locaties van proeven en het aantal herhalingen en objecten per proef 
d) Welke aanwijsbare deskundigheid is in bedrijf aanwezig? 
e) Wie wordt met welke deskundigheid ingezet voor uitvoering van de opdracht? 
f) Gespecificeerde begroting (format in bijlage c) 

Alles in euro’s, incl. en excl. BTW, per fase, kalenderjaar en product inzicht in kosten 
(uitsplitsen) 
Eigen loonkosten (voorbereiding/ontwikkeling, uitvoering, evaluatie/rapportage) 
Overige bureaukosten 
(loon)kosten derden (voorbereiding/ontwikkeling, uitvoering, evaluatie/rapportage) 
materiaalkosten 
eventuele investeringen 
reis- en verblijfkosten 
overige kosten 
eigen inbreng 
inbreng derden 

 
 
8 EISEN EN WENSEN T.A.V. DE OVEREENKOMST 

 
a) Indien er een raamovereenkomst is aangegaan tussen inschrijver en PA wordt deze 

van toepassing verklaard. Indien er geen raamovereenkomst aanwezig is, kunnen de 
algemene voorwaarden van het PA worden gehanteerd. Deze zijn te vinden in bijlage 
d; 

b) Leverings- en betalingsvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de zijde 
van de inschrijver worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de definitieve 
overeenkomst zal geldig zijn bij de uitvoering van de opdracht; 

c) Opdrachtnemer gaat een overeenkomst aan voor ca. 3 jaar; 
d) Intellectueel eigendom: opdrachtnemer is eigenaar van alle in de opdracht gegenereer-

de producten, gegevens en andere informatiebronnen. Opdrachtgever verkrijgt echter 
een onbeperkt gebruiksrecht; 

e) Inschrijvers geven aan of ze voorwaarden van overeenkomst accepteren of waar ze 
wijzigingen zouden willen zien. Voor wijzigingsvoorstellen in de tekst is een formulier 
toegevoegd in bijlage e; 

f) De mate van acceptatie is een gunningscriterium. 
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9 BEOORDELING EN GUNNING 
 
Inschrijvingen worden op feitelijke inhoud beoordeeld. Gunning geschiedt op basis van 
kwaliteit in relatie tot de economisch meest voordelige aanbieding.  
Daarbij wordt in volgorde van belangrijkheid gekeken naar de onderstaande aspecten. De 
kwaliteitsaspecten (1 t/m 3) wegen gezamenlijk even zwaar als de kostenaspecten (4 t/m 
6). De overige beoordelingsaspecten (7 t/m 11) wegen minder zwaar. 
1. Het aangeboden onderzoeksvoorstel. 

Het aangeboden voorstel dient duidelijk en transparant te zijn en geheel aan te sluiten bij de 
opdrachtomschrijving. Creativiteit is een sterke pre. Synergie en samenhang met andere pro-
jecten binnen en eventueel buiten het PA-onderzoeksprogramma is een pre; 

2. Kwaliteit van het in te zetten team, in het bijzonder: 
Ervaring met type onderzoek, activiteiten, prestaties in het verleden. Deskundigheid 
die in het bedrijf aanwezig is en inzet daarvan voor de opdracht. De opdrachtgever laat 
prestaties die in het verleden zijn geleverd meewegen in haar beoordeling; 

3. Het uitvoeringsplan (projectplan). 
Beoordeeld worden ondermeer de gehanteerde methodieken, wijze van rapporteren, 
tijdsinvestering, doorlooptijden, ingebouwde evaluatiemomenten, de mate waarin de 
geoffreerde producten aansluiten op de vragen van de opdrachtgever en het werkplan 
voor het eerste kalenderjaar van de uitvoering. 

4. De totale kosten van de offerte en de facturerings- en (eventuele) kortingsvoor-
waarden 

5. De financiële onderbouwing van de kosten. 
Beoordeeld worden de kosten per afzonderlijk onderdeel en de eventuele voorwaar-
den voor meer-/minderwerk.  

6. Eigen bijdrage in kosten, bijdrage door derden; 
7. Resultaatgerichtheid. 

De concreetheid en meetbaarheid van de doelstelling(en) die de inschrijver aangeeft te 
zullen behalen; 

8. De verspreiding van resultaten; 
9. De visie op het onderwerp van de opdracht; 
10. Mate van acceptatie van de conceptovereenkomst; 
11. Indien inschrijving in combinatie of onderaanneming, dan is het aantal deelnemers 

en de duurzaamheid van de samenwerking tussen partijen van belang. 
Ieder aspect wordt beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. Het belang van een aspect 
wordt uitgedrukt in een weegfactor. De totale score is de som van de producten van beoor-
deling en weegfactor per aspect. 
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BIJLAGE A   CHECKLIST  
 
 
Hoofdstuk/Paragraaf Omschrijving      Ja/Nee 
 
Procedurele voorschriften 

4   Adressering conform voorschriften   _______ 

4   Geldigheid offerte     _______ 

4   Verzekering      _______ 

 

Bindende voorschriften 

5   Indiening op tijd     _______ 

5   Offerte in enkelvoud     _______ 

5   Offerte digitaal     _______ 

5   Offerte en bijlagen rechtsgeldig ondertekend _______ 

5   Volgorde gelijk bestek    _______ 

5   Inschrijving volledig (incl. reden)   _______ 

5   Eigen verklaring uitsluitingsgronden   _______ 

5   Combinatie/onderaanneming,   _______ 

  zo ja, taakverdeling e.d. 

 

Eisen aan offerte 

7   Vereiste gegevens: 

    onderdelen hoofdstuk 7    _______ 

    gespecificeerde begroting    _______ 

8   overeenkomst      _______
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BIJLAGE B   EIGEN VERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN  
 
 

Naam bedrijf inschrijver:    _____________________________ 

verklaart dat: 

• hij niet in staat van faillissement, vereffening of surseance van betaling verkeert of an-

derszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, dan wel werkzaamheden 

heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert; 

• er geen faillissement is aangevraagd of dat er tegen hem een procedure van vereffe-

ning of surseance van betaling aanhangig is gemaakt; 

• hij niet veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang 

brengt; 

• hij in de uitoefening van zijn werk geen ernstige fout heeft begaan; 

• hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastin-

gen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen; 

• hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

verzekeringsbijdragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen; 

• hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het ver-

strekken van de inlichtingen die in het kader van de aanbesteding van de inschrijver 

kunnen worden verlangd en de verlangde inlichtingen altijd verstrekt. 

 

Inschrijver verklaart dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend en 

zal desgewenst schriftelijk bewijs leveren. 

 

Plaats:       _____________________________ 

Datum:       _____________________________ 

Naam:       _____________________________ 

Functie:       _____________________________ 

Handtekening:      _____________________________ 
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BIJLAGE C   BEGROTING 
 
 
Projectkosten (inclusief kennisoverdracht/communicatie)  __________ excl. BTW 
 
         __________ incl. BTW 
 
 
Gespecificeerde begroting in bijlage 
 
Indiener wel/niet BTW verschuldigd:     __________ 
 
Dekkingsstaat financiering: 
 
 
Partij Kosten per jaar (Є) Totale  

kosten (Є) 
2010 2011 2012 2013 2014  

Opdrachtgevers       
Anderen       
Anderen in natura       
Eigen bijdrage       
Eigen bijdrage in natura       
Totaal       
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Bijlage van bijlage c 
 
Gespecificeerde begroting excl. BTW per uitvoerder en per jaar (inclusief aantal uren * ta-
rief en beschrijving facilitaire kosten, materiaal en overige kosten) 
 
Hoofdaannemer: 
Fase:    (per fase/product een tabel) 
 
Eigen loonkosten 
   SWO WO TO OA OP  
 Tarief  xx xx xx xx xx  
 
 Activiteit uren     kosten (Є) 
 1  xx xx xx xx xx xx 
 2  xx xx xx xx xx xx 
 ..  .. .. .. .. .. .. 
 subtotaal xx xx xx xx xx xx 
 
Facilitaire kosten /Bureaukosten 
 Omschrijving  eenheid aantal tarief kosten (Є) 
 1   xx  xx xx xx 
 2   xx  xx xx xx 
 ..   ..  .. .. .. 
 subtotaal      xx 
 
Kosten derden 
 omschrijving  kosten (Є) 

1 xx 
2 xx 
..   .. 
subtotaal  xx 

 
Materiële kosten 
 omschrijving  kosten (Є) 

1   xx 
2   xx 
..   .. 
subtotaal  xx 
 

Investeringen 
omschrijving  kosten (Є) 
1   xx 
2   xx 
..   .. 
subtotaal  xx 
 

Reis- en verblijfkosten 
omschrijving  kosten (Є) 
1   xx 
2   xx 
..   .. 
subtotaal  xx 
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Overige kosten 
omschrijving  kosten (Є) 
1   xx 
2   xx 
..   .. 
subtotaal  xx 
 

Totale kosten  xx (Є) 
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BIJLAGE D  
 
ALGEMENE  VOORWAARDEN  PRODUCTSCHAP AKKERBOUW 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op door het productschap verstrekte bijdragen aan 
onderzoek en ontwikkeling, in aanvulling op hetgeen ter zake in de toezegging van de bij-
drage is gesteld. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk 
zijn overeengekomen. Nadrukkelijk zijn -algemene- voorwaarden van de aanvrager/ 
ontvanger van de bijdrage uitgesloten. 
 
ARTIKEL  1 DEFINITIES 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Project:    een onderzoeks- of ontwikkelingsproject dat het algemeen 

belang dient van de bedrijfskolom waarvoor het productschap 
is ingesteld; 

b. Productschap:  het Productschap Akkerbouw; 
b. Bijdrage:   de geldelijke ondersteuning van een Project door het  

Productschap; 
c. Aanvrager/ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een bijdrage  
     wordt verleend ten behoeve van een Project. 
  
ARTIKEL  2 BEPALING VAN DE BIJDRAGE ; VERSTREKTE GEGEVENS 
 
De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door het Productschap op grond van de door 
de aanvrager/ontvanger van de bijdrage verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste 
of onvolledige gegevens, alsmede verzwijging van omstandigheden die van belang zijn bij 
de beoordeling van de aanvrage rechtvaardigt gehele of gedeeltelijke intrekking van de 
toezegging dan wel aanpassing van de voorwaarden waaronder de bijdrage is verstrekt. 
 
De bijdrage is nimmer hoger dan de werkelijk gemaakte kosten. 
 
ARTIKEL  3 BETALING VAN DE BIJDRAGE  
 
Het Productschap verstrekt maandelijks een voorschot op de voor de uitvoering van het 
Project te maken kosten van zesentweederde procent (6,66%), in totaal zijnde een voor-
schot van maximaal tachtig procent (80%) van de totaal toegezegde bijdrage. 
 
De bijdrage is inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting tenzij anders is overeen-
gekomen. 
 
ARTIKEL  4 KOSTEN / INKOMSTEN 
 
De bijdrage wordt naar verhouding tot de begrote kosten verminderd met bijdragen, subsi-
dies of andere inkomsten afkomstig van derden welke na de toezegging van de bijdrage 
zijn verkregen, alsmede met verkregen kortingen, geëffectueerde besparingen en door de 
uitvoering van het Project verkregen inkomsten. 
 
Inkomsten welke worden verkregen tijdens of door de uitvoering van het Project komen 
naar verhouding van de bijdrage in mindering op de begrote kosten van het Project, tenzij 
in de begroting reeds met deze inkomsten rekening is gehouden. 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage zal iedere gelegenheid aangrijpen kortingen dan 
wel besparingen te verkrijgen bij de uitvoering van het Project. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage zal de inkomsten die hij verwerft uit de exploitatie 
van de resultaten van het Project, voor ten minste de helft besteden aan onderzoeksactivi-
teiten welke verwant zijn aan dit Project. 
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ARTIKEL  5 RESERVES / OVERSCHOTTEN 
 
Het is de aanvrager/ontvanger van de bijdrage niet toegestaan de bijdrage of gedeelten 
daarvan aan te wenden voor de vorming van reserves. Overschotten worden naar verhou-
ding van de financiering van het Project aan het Productschap gerestitueerd. 
 
ARTIKEL  6 COMPENSATIE 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage mag vorderingen van het Productschap op hem 
niet compenseren met vorderingen op het Productschap, tenzij het Productschap hier 
schriftelijk mee instemt. 
 
ARTIKEL  7 INZET PERSONEEL EN MATERIAAL  
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage draagt zorg voor een dusdanige inzet van perso-
neel en materiaal, dat een gedegen uitvoering van het Project is gewaarborgd conform de 
normaliter geldende criteria en standaarden. 
 
Indien tijdens de uitvoering van het Project de aanvrager/ontvanger van de bijdrage of het 
Productschap overleg wenselijk acht met het oog op het welslagen van het Project, zal hij 
daartoe onmiddellijk het initiatief nemen.  
De resultaten van dit overleg dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door de aanvra-
ger/ontvanger van de bijdrage en het Productschap te worden bekrachtigd. Dit laat te allen 
tijde de verantwoordelijkheid van de aanvrager/ontvanger van de bijdrage voor de uitvoe-
ring van het Project onverlet. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik 
van door hem gebruikte materialen, software of geschriften en vrijwaart het Productschap 
van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten. 
 
ARTIKEL  8 UITVOERING DOOR DERDEN 
 
Indien aanvrager/ontvanger van de bijdrage het Project of delen daarvan niet of niet geheel 
zelf uitvoert, doet de aanvrager/ontvanger van de bijdrage het Productschap opgave van 
de personen of de organisaties die bij de uitvoering van het project worden ingeschakeld 
onder vermelding van de reden van het inschakelen van deze derden. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage is verplicht in zijn overeenkomsten met deze der-
den alle zodanige bepalingen uit de toezeggingsbrief en deze voorwaarden over te nemen, 
waardoor deze derden tegenover het Productschap gelijke verplichtingen hebben als de 
aanvrager/ontvanger van de bijdrage tegenover het Productschap heeft. 
 
Indien het Productschap zich niet kan verenigen met het inschakelen van een (bepaalde) 
derde geeft hij zulks gemotiveerd aan. 
 
ARTIKEL  9 RESULTATEN  
 
De resultaten van het Project komen, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden 
of in de toezeggingsbrief is bepaald met betrekking tot (intellectuele) eigendomsrechten en 
revenuen, te allen tijde om niet ten goede van de ondernemingen waarvoor het Product-
schap is ingesteld. De aanvrager/ontvanger van de bijdrage onthoudt zich van handelin-
gen, welke op deze toedeling inbreuk maken of kunnen maken. 
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Met het oog op de technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven, welke gediend wor-
den door een zo groot mogelijke verspreiding van de resultaten van de werkzaamheden, 
zal de aanvrager/ontvanger van de bijdrage zich er voor inspannen, zo nodig met behulp 
van externe adviseurs, dat de resultaten van de werkzaamheden, daaronder begrepen die 
waarvoor bescherming is verworven als bedoeld in artikel 15, zo spoedig mogelijk en op zo 
ruim mogelijke schaal openbaar worden gemaakt en commercieel worden toegepast. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage verklaart zich bereid om, indien hij het recht tot 
gebruik van resultaten toekent aan een ondernemer die in het buitenland een onderneming 
drijft, het gebruik onder zodanige bedingen toe te kennen dat het gebruik van de betrokken 
resultaten door ondernemers die in Nederland een onderneming drijven, niet onmogelijk 
wordt gemaakt. 
 
ARTIKEL  10 VERGUNNINGEN / MACHTIGINGEN 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage draagt er zorg voor dat alle voor de uitvoering van 
het Project vereiste vergunningen en machtigingen aanwezig c.q. verleend zijn. Indien een 
vergunning of machtiging niet is of wordt verleend, stelt de aanvrager/ontvanger van de 
bijdrage het Productschap daarvan onverwijld in kennis. Het Productschap is in het geval 
een vergunning of machtiging niet is of wordt verleend, dan wel wordt ingetrokken wegens 
het niet voldoen aan bij de verlening gestelde voorwaarden gerechtigd de bijdrage geheel 
of gedeeltelijk en al dan niet met terugwerkende kracht in te trekken. 
 
ARTIKEL  11 ADMINISTRATIE 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage voert een zodanige administratie, dat daaruit blijkt 
welke kosten door hem c.q. door derden aan de verscheidene onderdelen van het Project 
zijn besteed en welke bestede uren aan de verscheidene onderdelen van het Project zijn 
toe te schrijven. De aanvrager/ontvanger van de bijdrage verschaft het Productschap op 
diens verzoek inzage in deze administratie. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage bewaart deze administratie tot zeven jaren na de 
beëindiging van het Project. 
 
ARTIKEL  12 RAPPORTAGE  
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage rapporteert periodiek aan het Productschap en 
voorts zo vaak als het Productschap rapportage wenselijk of noodzakelijk acht. Rapportage 
en het verstrekken van inlichtingen dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. 
 
Wanneer zich bijzondere ontwikkelingen voordoen, of bijzondere resultaten van de werk-
zaamheden die voor commerciële toepassing van belang kunnen zijn, worden behaald, 
worden deze zo spoedig mogelijk tussentijds gerapporteerd. 
 
Na afloop van het project dient de aanvrager/ontvanger van de bijdrage bij het Product-
schap naast de eindrapportage een gespecificeerde financiële eindafrekening in van de 
binnen het raam van de projectomschrijving en bijbehorende projectbegroting werkelijk 
gemaakte kosten. 
 
Het Productschap toetst de eindafrekening aan de projectbegroting en betaalt binnen dertig 
(30) dagen het saldo op voorwaarde dat de rapportages voldoen aan de gestelde eisen en 
op voorwaarde dat de kosten terecht zijn opgevoerd. Betaald worden die kosten voor zover 
in de projectbegroting was voorzien dat deze zouden worden vergoed door het Product-
schap. 
 
Het Productschap wordt desgevraagd een accountantsverklaring overlegd. 
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ARTIKEL  13 EIGENDOM VAN MATERIALEN  
 
In het kader van het Project aangeschafte materialen worden eigendom van de aanvra-
ger/ontvanger van de bijdrage, met dien verstande, dat bij de toezegging van de bijdrage 
kan worden bepaald, dat op duurzame middelen een redelijke afschrijving wordt toegepast, 
waarbij deze afschrijvingskosten gedurende de looptijd van het Project ten laste van dat 
Project worden gebracht. 
 
ARTIKEL  14 EIGENDOMSRECHTEN 
 
De resultaten van het project zijn eigendom van aanvrager/ontvanger van de bijdrage, ten-
zij bij de toezegging anders is bepaald. De aanvrager/ontvanger verleent het Productschap 
om niet het gebruiksrecht van genoemde resultaten. 
 
ARTIKEL  15 AUTEURSRECHT 
 
Het auteursrecht berust bij de aanvrager/ontvanger van de bijdrage, tenzij bij de toezeg-
ging anders is bepaald. De aanvrager/ontvanger verleent het Productschap om niet het 
recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging binnen de kring van ondernemingen waar-
voor het Productschap is ingesteld. 
 
ARTIKEL  16 OCTROOI 
 
Indien het Productschap schriftelijk aan de aanvrager/ontvanger van de bijdrage ter kennis 
brengt zulks gewenst te achten, zal de laatste, zo nodig in samenwerking met eventuele 
partners, terstond alle maatregelen nemen, daaronder begrepen het verrichten van depots 
en het aanvragen en onderhouden van octrooien, op naam van de aanvrager/ontvanger 
van de bijdrage, welke dienstig zijn voor een voldoende bescherming van de uit die werk-
zaamheden voortvloeiende resultaten. Voor de uitvoering en bekostiging van deze maatre-
gelen kan de aanvrager/ontvanger van de bijdrage zo nodig in overleg met het Product-
schap treden. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage is gerechtigd een octrooiaanvraag c.q. octrooi niet 
door te zetten en zulks alsdan aan het Productschap kenbaar te maken. In dat geval is de 
aanvrager/ontvanger van de bijdrage verplicht op verzoek van het Productschap de oc-
trooiaanvraag c.q. het octrooi over te dragen aan het Productschap of een door deze aan-
gewezen derde. Het Productschap draagt de kosten van de overdracht. 
 
Indien aanvrager/ontvanger van de bijdrage een octrooi aanvraagt c.q. verkrijgt, verleent hij 
het Productschap om niet een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toepassin-
gen gelegen binnen het gebied van het project. Voorts zal de aanvrager/ontvanger van de 
bijdrage desgewenst het Productschap onder redelijke voorwaarden een niet-exclusieve, 
niet-overdraagbare licentie verlenen voor toepassingen welke zijn gelegen buiten het ge-
bied van het project. Het Productschap is te allen tijde gerechtigd sublicentie(s) te verlenen 
aan ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld. 
 
ARTIKEL  17 AANSPRAKELIJKHEID  
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage is niet aansprakelijk voor schade(n) welke voor 
het Productschap voortvloeit uit het gebruik en/of de toepassingen van de resultaten van 
het Project, tenzij deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van de aanvra-
ger/ontvanger van de bijdrage.  
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Het Productschap vrijwaart de aanvrager/ontvanger van de bijdrage, gelijk de aanvra-
ger/ontvanger van de bijdrage het Productschap vrijwaart, voor alle schade van derden, die 
ontstaat door het onderzoek dan wel voortvloeit uit het gebruik en/of de toepassing van de 
resultaten van het Project, tenzij deze schade is te wijten aan grove schuld of opzet door 
de aanvrager/ontvanger van de bijdrage c.q. het Productschap. 
 
ARTIKEL  18 NAAMSVERMELDING EN PUBLICITEIT  
 
Iedere publicitaire uiting, waaronder begrepen uitnodigingen, persberichten, referenties, 
rapporten en overzichten, ter zake van het Project gedaan door de aanvrager/ontvanger 
van de bijdrage geschiedt na overleg met het Productschap en onder vermelding van het 
Productschap als (mede)financier. 
 
ARTIKEL  19 GEHEIMHOUDING 
 
Indien de aanvrager/ontvanger van de bijdrage in de uitvoering van het Project gegevens 
ter kennis komen van het Productschap, welke niet publiek toegankelijk zijn of door het 
Productschap als vertrouwelijk worden aangewezen, behandelt de aanvrager/ontvanger 
van de bijdrage deze gegevens met de grootste zorg en de meeste geheimhouding. 
 
Indien niet publiek toegankelijke gegevens onderdeel vormen van de resultaten van het 
Project, of indien het bekend maken van dergelijke gegevens noodzakelijk is te achten in 
verband met de publicatie van resultaten van het Project, stellen het Productschap en de 
aanvrager/ontvanger van de bijdrage in overleg vast, op welke wijze, in welke mate en met 
welke termijn van de verplichting tot geheimhouding kan worden afgeweken. 
 
De resultaten van het Project zijn, met inachtneming van de bijzondere geheimhoudings-
verplichtingen en intellectuele eigendomsrechten, openbaar. Het Productschap en de aan-
vrager/ontvanger van de bijdrage kunnen evenwel een termijn van geheimhouding over-
eenkomen, welke termijn schriftelijk wordt vastgelegd. 
 
ARTIKEL  20 VERZEKERING 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage draagt zorg voor een voldoende dekking krach-
tens een verzekeringsovereenkomst ten aanzien van letsel of schade aan personen of za-
ken. 
 
ARTIKEL  21 BEËINDIGING 
 
Indien de aanvrager/ontvanger van de bijdrage de uitvoering van het Project zonder voor-
afgaande toestemming van het Productschap wijzigt, vertraagd uitvoert of staakt, of in ge-
val de aanvrager/ontvanger van de bijdrage zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van het Productschap rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de toezegging overdraagt 
aan derden, of in geval de aanvrager/ontvanger van de bijdrage handelt in strijd met voor-
waarden gesteld bij de toezegging van de bijdrage -waaronder begrepen deze voorwaar-
den- is de aanvrager/ontvanger van de bijdrage zonder voorafgaande kennisgeving in ver-
zuim en is het Productschap gerechtigd het project als beëindigd te beschouwen. Alsdan is 
het Productschap aan de aanvrager/ontvanger van de bijdrage niet meer verschuldigd dan 
hetgeen overeenkomt met een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamhe-
den, zulks onverminderd het recht van het Productschap op schadevergoeding. 
 
Indien voor de aanvrager/ontvanger van de bijdrage surseance van betaling of faillissement 
is aangevraagd dan wel indien de aanvrager/ontvanger van de bijdrage in staat van faillis-
sement is verklaard, is het Productschap gerechtigd de bijdrage met onmiddellijke ingang 
te beëindigen en dient het reeds aan de aanvrager/ontvanger van de bijdrage betaalde aan 
het Productschap te worden gerestitueerd. 
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ARTIKEL  22 GESCHILLEN EN PROCEDURES ; TOEPASSELIJK RECHT  
 
Indien het Productschap in verband met het Project in een administratief bezwaar of be-
roep, dan wel in een rechtsvordering medewerking vordert van de aanvrager/ontvanger 
van de bijdrage, zal deze laatste alle medewerking verlenen, tenzij partijen in rechte tegen-
over elkaar staan. 
 
De aanvrager/ontvanger van de bijdrage stelt het Productschap onverwijld op de hoogte 
van enige juridische procedure die in verband met het project door of tegen hem wordt in-
gesteld. Partijen besluiten in overleg omtrent de te nemen maatregelen. 
 
Onverminderd het bepaalde met betrekking tot aansprakelijkheid en vrijwaring worden de 
kosten van een rechtsgeding gedragen door de partij die de kosten maakt, dan wel in de 
kosten wordt veroordeeld. 
 
Alle geschillen die ontstaan tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Den Haag. 
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BIJLAGE E  TEKSTSUGGESTIES OVEREENKOMST  
 
 
Eis/wens Akkoord (Ja/Nee)  Tekstsuggestie bij niet akkoord 

 

a ________ _______________________________________ 

 

b ________ _______________________________________ 

 

c ________ _______________________________________ 

 

d ________ _______________________________________ 

 


